

## 深淺測量準備

### 1. 測量準備

實施測量，計價必要準備費用。

測量準備 1 式

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
主任技師	測量	人	2	(外業 1)
技師	測量	人	5	(外業 1)
副技師	測量	人	4	
雜費		%	1	

### 2. 機材搬運

機材搬運，以卡車為原則。搬運距離原則，以從對調查內容具有適應能力的業者所在地中，選定最靠近調查現場者作為對象，計價 2 往返。

2011 埃及尼羅河之旅

#### 1) 卡車運轉日數(2 往返) (搬運 1 次)

往返平均距離(km)	運轉日數	往返平均距離(km)	運轉日數
25km 未滿	1.0	100~125km 未滿	3.0
25~50km 未滿	1.5	125~150km 未滿	3.5
50~75km 未滿	2.0	150~175km 未滿	4.0
75~100km 未滿	2.5	175~200km 未滿	4.5

#### 2) 價目表

機材搬運(2 往返) 1 式

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
測量助理		人	2	
卡車	2 噸載	日		標準作業數
雜料		%	1	

回港灣工程估價



載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈