
 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 

港灣工程可利用市場單價估價工種一覽表 

 

工  種 種  別 細  別 

基礎工 基礎方塊工製作 混凝土工 
底面工、鋼筋工、吊筋工、 

模板工、混凝土打設工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

堤

體

工 

 

 

沉 

箱 

式 

 

沉箱製作工 

 

混凝土工 

底面工、墊工、支撐工、 

鷹架工、鋼筋工、吊筋工、 

模板工、混凝土打設工 

沉箱進水設置工 混凝土工 止水板工、上蓋工 

頂蓋混凝土工 混凝土工 混凝土打設工 

頂塊工 混凝土工 
底面工、鋼筋工、吊筋工、 

模板工、混凝土打設工 

 

 

混 

凝 

土 

塊 

式 

方塊製作工 混凝土工 
底面工、鷹架工、鋼筋工、吊

筋工、模板工、混凝土打設工 

中空塊製作工 混凝土工 
底面工、鷹架工、鋼筋工、吊

筋工、模板工、混凝土打設工 

L型塊製作工 混凝土工 
底面工、鷹架工、鋼筋工、吊

筋工、模板工、混凝土打設工 

頂蓋混凝土工 混凝土工 混凝土打設工 

頂塊工 混凝土工 
底面工、鋼筋工、吊筋工、 

模板工、混凝土打設工 

場 

鑄 

式 

場鑄混凝土工 
混凝土工 鷹架工、鋼筋工、模板工、 

混凝土打設工、伸縮縫工 

水中混凝土工 混凝土工 鷹架工 

鋼板 

樁式 

鋼板樁切割 

處理工 
雜項工 

工地鋼材銲接工 

工地鋼材切割工 

鋼樁式 鋼樁切割處理工 雜項工 
工地鋼材銲接工 

工地鋼材切割工 

被覆護基工 護基塊工 混凝土工 
底面工、鷹架工、鋼筋工、吊

筋工、模板工、混凝土打設工 

 

 

 

 

上部工 

上部混凝土 

(重力、鋼管板樁

式) 

 

混凝土工 

支撐工、鷹架工、鋼筋工、吊

筋工、模板工、混凝土打設

工、伸縮縫工 

上部混凝土 

(棧橋式) 
混凝土工 

鋼筋工、混凝土打設工、 

伸縮縫工 

工地鋼材銲接工 雜項工 
工地鋼材銲接工 

工地鋼材切割工 
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附屬工 

繫船柱基礎混凝土 混凝土工 混凝土打設工 

繫船柱安裝 附屬工 繫船柱安裝、塗裝工 

防舷材安裝 附屬工 防舷材安裝 

車擋、護緣安裝 附屬工 車擋、護緣安裝、維修塗裝工 

電磁防蝕安裝 附屬工 電磁防蝕安裝 

消波工 消波塊製作 混凝土工 鋼筋工 

埋填工 
防砂伸縮板安裝 埋填工 防砂伸縮板安裝 

防砂墊舖設 埋填工 防砂墊舖設 

陸上地盤 

改良工 

壓密排水 陸上地盤改良工 SDI 

砂壓密樁 陸上地盤改良工 SCPI 

 

維修工 

維修塗裝工 維修工 維修塗裝工 

底面處理工 維修工 刮除工 

礦脂被覆 維修工 礦脂被覆 

結構物 

拆除工 
混凝土拆除工 雜項工 結構物拆除工 

 

雜項工 
工地鋼材銲接工 雜項工 

工地鋼材銲接工 

工地鋼材切割工 

清 掃 維修工 刮除工 

 

共

用

工

程

費 

事業損

失防制

設施費 

污染防制膜 

設置撤除移設 

事業損失 

防制設施費 

污染防制膜 

設置撤除移設 

污染防制框 

設置撤除 

事業損失 

防制設施費 

污染污染防制框 

設置撤除 

安全費 浮燈標設置撤除 安全費 浮燈標設置撤除 

 

 

 

回港灣工程估價 
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