
港灣工程設計業務數量計算 

 

種  別 細  別 估價要素 單位 數量 備註 

港灣規劃調查 

環境影響評估調查 

電腦程式開發改良 

電腦計算 

技術開發 

調    查 

噪音調查 

振動調查 

惡臭調查 

規劃準備 規劃準備 式   

把握現況特性 把握現況特性 項 

問題抽出整理 問題抽出整理 項 

目標(方針)設定 目標(方針)設定 項 

檢討規劃 檢討規劃 項 

 

 

相關事項檢討 

 

口頭調查 處 

數據推估 項 

估算事業費概算 項 

圖面製作 張 

資料製作 式 

委員會籌措 次 

資料蒐集整理 資料蒐集整理 項 

現場調查 現場調查 日 

 

程式開發改良 

系統設計 項 

程式製作 項 

程式修正 項 

模式製作 
條件設定 項 

數據製作 項 

實施測試 
測    試 項 

測試結果檢討 項 

計    算 計    算 項 

解析檢討 
結果整理 項 

結果檢討 項 

成    果 
報告書製作 式 報告

書 業務成果品 式 

 

協調報告 

前置協調 次  

期中報告 次 

期末報告 次 

查    核 查    核 式 

旅    費 旅    費 式 

註 配合業務內容可選取必要項目，估算項數、處數、日數及次數。 

 

回港灣工程估價 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 
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