
沉箱航行用上蓋組裝拆除估價(另案工程) 

 

(製作下水方式) 

 

 

 

 

 

 

名  稱 

 

 

 

 

 

 

形狀尺寸 

 

 

 

 

單

位 

數量  

 

 

 

備註 

組裝 拆

除 

浮船

塢沉

箱製

作用

駁船

方式 

陸上  

 

海

上 

 

 

海

上 

椿浮塢

沉箱製

作用駁

船方式 

 

陸 

上 

起 

重 

機 

租

用 

起

重

機 

海

上 

起

重

機 

海

上 

起

重

機 

上蓋使用費  m2  市場 

單價 

上蓋組裝拆除 無起重機 座 0.6 0.4 
市場 

單價 

輪胎式或 

履帶式起重機 
(油) 噸吊 日 - 0.3 - - - 

標準運

轉時間 

租用起重機運轉費 噸吊 日 - - 0.3 - -  

起重機船運轉 
非航回轉鋼

D120噸吊 
日 - - - 0.3 0.2 

運轉 4H  

勤務 8H 

拖船運轉 鋼 D PS型 日 - - - 0.3 0.2 
運轉 2H 

勤務 8H 

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 
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